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VZOREC

Številka: 
Datum:   

Projektna naloga
za izbiro pripravljavca Regionalnega prostorskega plana …. regije


IZHODIŠČA

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21; v nadaljevanju ZUreP-3) določa, da morajo razvojne regije pripraviti in sprejeti regionalni prostorski plan (v nadaljevanju RPP) do konca leta 2026 oziroma do 1. 1. 2027. 
ZUreP-3 določa tudi, da je pripravljavec RPP pravna oseba v večinski javni lasti, kot to določajo predpisi o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Pripravljavca RPP za celotno območje vsake razvojne regije izberejo občine na območju razvojne regije.
Naloge pripravljavca RPP so določene z ZUreP-3.


NAMEN IN CILJ NALOGE

Namen in cilj naloge je izbira pripravljavca RPP za …. razvojno regijo. 
Skladno z ZUreP-3 pripravljavec RPP vodi postopek priprave RPP, v okviru tega pa opravlja najmanj naslednje organizacijske in koordinacijske naloge: 
· skrbi za usklajevanje interesov med državo in občinami v območju razvojne regije,
· zagotavlja sodelovanje vseh relevantnih udeležencev pri urejanju prostora,
· zagotavlja zgodnje in učinkovito obveščanje in sodelovanje javnosti, 
· za izdelavo RPP, posameznih sestavin ali SP za njegovo pripravo po potrebi zagotovi sodelovanje interdisciplinarne skupine strokovnjakov (45.člen ZUreP-3),
· zagotovi izdelovalca RPP v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje,
· zagotovi izdelovalca Okoljskega poročila za RPP za potrebe postopka celovite presoje vplivov na okolje,
· po potrebi zagotovi izdelavo dodatnih (podrobnejših) strokovnih podlag za RPP.


VSEBINA NALOGE

Pripravljavec RPP v okviru vodenja postopka priprave RPP izvede najmanj naslednje aktivnosti:
1. zbere izdelane strokovne podlage in druga gradiva relevantna za pripravo RPP;
2. izvede posvetovanja z občinami, ministrstvi in državnimi javnimi službami, ki so pristojni za posamezne dejavnosti, ter javnostjo o želenem prostorskem razvoju ter se uskladi in dogovori o okvirni vsebini RPP, o postopku priprave RPP in o načinu sodelovanja s posameznimi udeleženci pri urejanja prostora in sosednjimi razvojnimi regijami;
3. v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje zagotovi:
a. izdelovalca RPP,
b. izdelovalca Okoljskega poročila za RPP za potrebe postopka celovite presoje vplivov na okolje,
c. zunanjim izdelovalcem po potrebi naroči izdelavo dodatnih (podrobnejših) strokovnih podlag, ki jih je treba za potrebe RPP še pripraviti na ravni razvojne regije;
4. z gradivi iz posameznih faz priprave RPP seznanja vse občine na območju razvojne regije, vključena ministrstva in državne javne službe, ki so pristojni za posamezne dejavnosti, ter javnost; 
5. zagotavlja usklajeno delo izdelovalca RPP in izdelovalca OP za RPP;
6. organizira usklajevanja v primeru neusklajenih vsebin RPP (s posameznimi občinami, s sosednjimi regijami);
7. v posameznih fazah priprave RPP po potrebi pripravlja gradiva za potrditev oziroma obravnavo RPP ali njegovih vsebin na Prostorskem svetu in Komisiji vlade za prostorski razvoj ter na Vladi RS;
8. v posameznih fazah priprave RPP po potrebi pripravlja gradiva za potrditev RPP na Razvojnem svetu regije in na Svetu regije;
9. zagotovi predstavnika Razvojnega sveta regije, določenega v skladu s predpisi, ki urejajo skladen regionalni razvoj, kot nestalnega člana Komisije vlade za prostorski razvoj, kadar le-ta obravnava tematiko, ki vpliva na prostorski razvoj razvojne regije;
10. sodeluje z Ministrstvom za okolje in prostor, Direktoratom za prostor, graditev in stanovanja pri vodenju postopka priprave RPP ter ažurno seznanja o poteku postopka priprave RPP;
11. v posameznih fazah priprave RPP pripravi dokumente in gradiva za objavo v prostorsko informacijskem sistemu ministrstva;
12. zagotovi javno objavo sprejetega RPP in OP za RPP v prostorsko informacijskem sistemu ministrstva; 
13. zagotovi javno objavo sprejetega RPP v uradnih objavah. 


REZULTATI NALOGE

Priprava RPP za območje … razvojne regije vključuje naslednjih pet bistvenih faze ter znotraj njih  posamezne aktivnosti:

1. faza
Priprava, usklajevanje in potrditev Izhodišč za pripravo RPP (ZUreP-3, 78. člen, 1. odstavek):
· zbere razpoložljive strokovne podlage, študije, projekte in druga gradiva relevantna za pripravo RPP (npr. OPN in OPPN, DPN, RRP po Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja);
· izvede posvetovanja z občinami, ministrstvi in državnimi javnimi službami, pristojnimi za posamezne dejavnosti, ter javnostjo o želenem prostorskem razvoju. Z njimi se uskladi in dogovori o okvirni vsebini RPP, o postopku priprave RPP in o načinu sodelovanja s posameznimi udeleženci pri urejanja prostora in sosednjimi razvojnimi regijami;
· po potrebi predlaga nabor podrobnejših strokovnih podlag, ki jih je treba na ravni razvojne regije še pripraviti;
· po potrebi naroči izdelavo podrobnejših strokovnih podlag zunanjim izdelovalcem, ki jih izbere na podlagi predpisov s področja javnega naročanja;
· naroči izdelavo RPP zunanjemu izdelovalcu, ki ga izbere na podlagi predpisov s področja javnega naročanja;
· z osnutkom Izhodišč za pripravo RPP seznani vse občine, vključena ministrstva in državne javne službe, pristojne za posamezne dejavnosti, in javnost ter jih pozove, da osnutek Izhodišč za pripravo RPP v določenem roku dopolnijo; 
· pripravi gradiva za potrditev Izhodišč za pripravo RPP na Svetu regije in na Razvojnem svetu regije (75. člen, 1. odstavek; 78. člen, 1. odstavek);
· Izhodišča za pripravo RPP po potrditvi javno objavi v prostorskem informacijskem sistemu ministrstva – PIS (78. člen, 1. odstavek).

2. faza
Koordinacija izdelave osnutka RPP (ZUreP-3, 78. člen, 5. odstavek):
· na podlagi javno objavljenih Izhodišč za pripravo RPP Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za okoljske presoje zaprosi za odločbo o potrebnosti izvedbe postopka celovite presoje vplivov na okolje in presoje sprejemljivosti na varovana območja (69. člen; ne glede na določbe 5. odstavka, 78. člena); 
· na podlagi javno objavljenih Izhodišč za pripravo RPP vključena ministrstva in državne javne službe, pristojne za posamezne dejavnosti, ter lokalne nosilce urejanja prostora zaprosi za strokovne podlage iz njihove pristojnosti. Strokovne podlage morajo biti izdelane tako, da omogočajo predstavitev razvojnih in varstvenih interesov za razvojno regijo in sosednja območja (78. člen, 2. odstavek);
· po potrebi naroči izdelavo dodatnih (podrobnejših) strokovnih podlag zunanjim izdelovalcem, ki jih izbere na podlagi predpisov s področja javnega naročanja (77. člen, 3., 4. in 5. odstavek);
· po prejemu odločbe Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za okolje, Sektorja za okoljske presoje naroči izdelavo Okoljskega poročila za RPP (OP za RPP) zunanjemu izdelovalcu, ki ga izbere na podlagi predpisov s področja javnega naročanja;
· Izhodišča za pripravo OP za RPP, ki jih izdela izbrani zunanji izdelovalec, posreduje na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za okoljske presoje v mnenje. Prejeto mnenje posreduje izbranemu zunanjemu izdelovalcu OP za RPP;
· v primeru neusklajenih vsebin RPP organizira usklajevanja med izdelovalcem RPP in izdelovalcem OP za RPP ter med posameznimi občinami, s sosednjimi regijami (77. člen, 3. odstavek); 
· v primeru nerešenih neusklajenosti, ki se tičejo državnih resorjev, o neusklajenosti obvesti Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja ter ministrstvo oziroma državno javno službo, ki je pristojna za neusklajeno vsebino (77. člen, 3. odstavek) ter skupaj z izdelovalcem RPP pripravi gradiva za obravnavo na Komisiji vlade za prostorski razvoj; po potrebi vključi tudi izdelovalce OP za RPP;
· vse občine na območju razvojne regije in vključena ministrstva in državne javne službe, pristojne za posamezne dejavnosti, seznani z osnutkom RPP (77. člen, 3. odstavek);
· od Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za okolje, Sektorja za okoljske presoje pridobi mnenje o ustreznosti osnutka OP za RPP; 
· skupaj z izbranimi izdelovalci pripravi gradiva za potrditev osnutka RPP in osnutka OP za RPP na Svetu regije in na Razvojnem svetu regije;

3. faza
Organizacija javne razprave o osnutku RPP:
· osnutek RPP in osnutek OP za RPP javno objavi v prostorsko informacijskem sistemu ministrstva in na krajevno običajen način v posameznih občinah za najmanj 60 dni (78. člen, 3. odstavek);
· v času javne razprave izvede javni posvet o osnutku RPP in o osnutku OP za RPP (78. člen, 3. odstavek);
· vključena ministrstva in državne javne službe, pristojne za posamezne dejavnosti, zaprosi, da v času javne razprave k osnutku RPP podajo mnenja;
· skupaj z izdelovalcem RPP in izdelovalcem OP za RPP pripravi Stališča do pripomb in predlogov iz javne razprave in jih uskladi z občinami na območju razvojne regije in z vključenimi ministrstvi in državnimi javnimi službami, pristojnimi za posamezne dejavnosti;
· usklajena Stališča do pripomb in predlogov iz javne razprave javno objavi v prostorsko informacijskem sistemu ministrstva;

4. faza
Usklajevanje predloga RPP (77. člen, 3. odstavek):
· v primeru neusklajenih vsebin RPP organizira usklajevanja med izdelovalcem RPP in izdelovalcem OP za RPP ter med posameznimi občinami, s sosednjimi regijami (77. člen, 3. odstavek); 
· v primeru neusklajenosti vsebin RPP, ki se tičejo državnih resorjev, o neusklajenosti obvesti Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja in ministrstva oziroma državne javne službe, pristojne za te dejavnosti (77. člen, 3. odstavek) ter skupaj z izdelovalcem RPP pripravi gradiva za obravnavo na Komisiji vlade za prostorski razvoj; po potrebi vključi tudi izdelovalca OP za RPP;
· od Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za okolje, Sektorja za okoljske presoje pridobi mnenje o ustreznosti vplivov RPP na okolje in na zavarovana območja narave;
· s predlogom RPP seznani občine na območju razvojne regije (77. člen, 3. odstavek);
· pripravi gradiva za potrditev predloga RPP na Svetu regije (78. člen, 5. odstavek); 
· predlog RPP posreduje Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja za potrditev na Vladi RS ter sodeluje pri pripravi gradiva za obravnavo na Vladi RS;

5. faza
Sprejem in zagotovitev javne objave sprejetega RPP (78. člen, 5. odstavek):
· pripravi gradiva za sprejem predloga RPP na Razvojnem svetu regije (78. člen, 5. odstavek); 
· sprejet RPP javno objavi v Uradnem listu (78. člen, 5. odstavek);
· potrjen in sprejet RPP skupaj z OP za RPP javno objavi v prostorsko informacijskem sistemu ministrstva (78. člen, 5. odstavek).


TERMINSKI PLAN 

Naloga se izdela v obdobju od  …  2023 do 31. 12. 2026 po naslednjih fazah:

1. faza: 
Priprava, usklajevanje in potrditev Izhodišč za pripravo RPP – najkasneje do konca leta 2024 

2. faza: 
Koordinacija izdelave osnutka RPP – priporočeno najkasneje do septembra 2025 

3. faza:
Organizacija javne razprave o osnutku RPP – najkasneje do konca leta 2025 

4. faza: 
Usklajevanje predloga RPP – priporočeno najkasneje do septembra leta 2026 

5. faza:
Sprejem in zagotovitev javne objave sprejetega RPP – najkasneje do konca leta 2026 
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